ZVYSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOVY
MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

NAZOV STAVBY : MATERSKA SKOLA
INVESTOR: OBEC RUDNIANSKA LEHOTA
MIESTO STAVBY: RUDNIANSKA LEHOTA

OPZ - PLYNOINSTALACIA

Projekt rieSi plynoinstalaciu — doregulovanie, meranie spotreby plynu a rozvod plynu pre existujuci
objekt materskej Skoly v Rudnianskej Lehote.

Objekt mé navrhnuty nastenny zavesny plynovy kotol umiestneny v |.PP v kotolni. Kotol je

v prevedeni typu ,C*, turbo s odvedenymi spalinami a privodom vzduchu rieSenymi v stiosom
potrubi vedenom po obvodovom murive s vyustenim nad strechu. Kotlik ma vykon 12 - 25 kW

a bude sluzit na ucely vykurovania.

1. Uvod: PD Plynointalacia riesi :

a) Doregulovanie tlaku ZP pre NTL rozvod podla TPP 609 01,a meranie
spotreby plynu STN 38 6442 a TPP 934 01
b) NTL plynovod a pripojenie plyn. spotrebiCov STN EN 1775, TPP 704 01

2. ZARADENIE PLYNOVYCH ZARIADENi PODLA MIERY OHROZENIA
Podla vyhlaSky MPSVaR ¢.508/2009 Z.z. su jednotlivé plynové zariadenia zaradené do
nasledovnych skupin :
- doregulovacie zariadenie je zaradené do skupiny , B/f
- rozvod plynu je zaradeny do skupiny ,B/g
- plynové spotrebiCe su zaradené do skupiny ,B/h*

Charakteristika zemného plynu

Zemny plyn je organického pdvodu z rozkladu ropy a uhlia. Ziskava sa vrtnym spdsobom. K horeniu
5 % vzduchu na spéalenie 1 m3je treba 10 m3vzduchu. K horeniu je potrebné 21 % kyslika.
ZLOZENIE:  metan 91,6%

metan 4,5%

propan 1,0%

butan 0,5%

dusik 1,0%
SPECIFICKA HMOTNOST: 0,68 kg/m3- je lahsi ako vzduch
VYBUSNE VLASTNOSTI: z4palna teplota 700-750°C. V uzavretom priestore koncentréacia 5 - 45 %
plynu zluCeného s kysli€nikom uhli¢itym a CO- kyslicnikom uhofnatym a zapélenim vybuchuje. Pri
zapalnej teplote 750°C / CO + Ha/ je vybusny.
VYHREVNOST : 8000 kcal/m?. Zapalovacia teplota 9500 kcal je  mnozstvo tepla, ktoré vznikne
spalenim Nm3 plynu.

1.a., DOREGULOVANIE TLAKU ZP.

Na regulaciu tlaku plynu bude sluzit regulator KHS 2-5-AA. Ako mera¢ spotreby plynu pre kotolfu
bude sluzit membranovy plynomer BK 2,5T G-2,5.




Odberno-meracie a regulacné zariadenie bude uloZzené na hranici pozemku, v ocelovej odvetranej
skrinke, natretej zltou farbou. Regula¢na rada bude v sulade s TPP 609 01. Umiestnenie a napojenie
plynomera bude v sulade s STN 38 6442 a TPP 934 01, bude uloZeny tak ze jeho Ciselnik bude 1m
nad terénom. Min. rozmery skrinky : 0,8m x 0,35m x 1,2m. Skrinka bude odvetrana pod stropom
otvorom 200 cm2 a otvor bude sluzit aj na kontrolu stavu plynomera. Skrifia musi byt v sulade
s TPP 609 01, ¢l. 4.12. Skrifiu opatrit vystraznymi tabulkami. Skrifa nesmie branit v montazi
a demontazi plynomera.

Zo skrinky sa bude viest domovy NTL plynovod v zemi az do budovy materskej Skoly.

Odberné regulacné a meracie zariadenie :

- HUP GK DN25

- Tlakomer @ 160, rozsah 0 az 160 kPa

- R25/32

- regulator KHS 2-5-AA vstupny tlak 0,1-0,3 MPa
vystupny tlak 2,0 +- 0,3kPa
bezp. pretlak max. 5,0 kPa, min. 1,0 kPa
poistovaci pretlak 3,0 +-0,1 kPa
maximalny prietok 20m3/h

- Plynomer BK 2,5T G-2,5 s rozperkou Qmin = 0,04 m3/h

Qmax = 4,0 m3/h

- GK15+ 0215

- Tlakomer @ 160, rozsah 0 az 6 kPa

- UPGKDN 25

1.b., PLYNOINSTALACIA — TPP 704 01.

Navrhované spotrebice:

- Typ kotla 1 ks pl. zavesny kotol PROTHERM PANTHER 25 KTO
- Vykon kotla 12 - 25 kW

- Spotreba plynu 2,8 mdh

- Tlak plynu 2 kPa

- Typ spotrebica ,C*“ = plné turbo

SPOTREABA PLYNU PRE KOTOLNU.

REDUKOVANA SPOTREBA: ROCNA SPOTREBA:
Qr=ksxQ4 =2,8 m¥h Qr = 3 959m3/rok
Popis

Od ocelovej skrinky po objekt bude NTL plynovod vedeny v zemi.

e NTL domovy plynovod vedeny v zemi.

Potrubie:

Domovy plynovod vedeny v zemi je z rir linedrmeho polyetylénu PE 100, SDR 11, D32x3. Dizka je
62,5m. Na potrubie sa upevni signalizatny vodi¢ CE 4mm2, uchyteny prichytkami z PVC, alebo
paskou Densolen. Konce signalizacného vodi¢a sa dopoja v ocelovej skrinke na autozasuvku pl.
pripojky a koniec sa pripoji na ocelovu ¢ast domového plynovodu v kotolni.

Na trase je lom, ktory je tvoreny kolenom W90° DN32 a oznaceny bude orientaénou tabulkou na
obvodovom murive. Zvisla ¢ast potrubia pri HUP bude uloZzena do ochrannej bralenovej rury DN5O,
dlhej 1,0m. Pri vstupe do budovy, je potrubie osadené v chrénicke D63, dihej 2,9m. Na hornom
konci chrani¢ky bude osadena ¢uchacka, ktora bude ukonéena v poklope. Chrani¢ka a ochrana rira




bude vystredena klznymi objimkami a utesnend koncovymi objimkami. Prechody potrubia sa
zrealizuju pomocou prechodiek USTN 25/32.
Potrubie PE 100, SDR 11 D32 x 3 - 62,5m ( plynovod )

PE 100, SDR 11 D63x5,8 - 2,9m ( chranicka )

Ocel. bralenové DN50 - 1,0m ( ochranna rura)

Zemné prace:

Postup zemnych préc je v stlade s STN 73 3050. Po celej dizke potrubia sa urobi 6zko z piesku hr.
15 cm a potrubie sa uloZi do ryhy tak, aby nedoslo k poskodeniu potrubia a aby lezalo po celej dizke
na dne vykopu. Po uloZeni urobi povereny pracovnik kontrolu uloZenia potrubia, ¢o zapiSe do
stavebného dennika. Potom musi byt potrubie zasypané z dévodu mozného poSkodenia potrubia
pieskom hr. 20 cm. Nad potrubie 40 cm bude uloZena vystrazna félia z PVC. Potrubie sa potom
zasype preosiatou zeminou hr.30 cm a zvySok sa zasype zeminou so zhutnenim. Krizovanie
potrubia s pripadnymi podzemnymi vedeniami musi byt v stlade s STN 73 6005. Po ukonceni
zemnych prac je nutné povrch naruenych spevnenych pléch upravit do pévodného stavu.

Zvéranie plynovodu:

Montazne prace moze robit len organizacia, ktora ma k tejto Cinnosti opravnenie. Zvaracské prace
moZzu robit len zvaraci, ktori maju osvedCenie pre zvaranie plynovodu z LPE podfa STN 05 0705 a
spifiajii podmienky odbornej spdsobilosti podla vyhlasky .656/05 Zb. Pred zagatim prac je potrebné
urobit’ kontrolu priechodnosti rur a ich vycistenie, kontrola povrchu. PoSkodenie povrchu nesmie
prekroCit 10 % menovitej hrabky. Zvéranie potrubia bude elektrotvarovkami podia ON 05 6815 a
podla technologického postupu dodavatefa montaznych prac. Kazdy zvar musi byt oznaCeny
znaCkou zvéraCa. Zvar moze byt zatazeny mechanicky az po 12 hodinach.

o NTL domovy plynovod v budove.

Do objektu potrubie prejde cez obvodové murivo do kotolne a pod stropom sa dovedie ku kotlu.
Prechod cez murivo sa bude viest v ocelovej chranicke, ktorej konce musia byt plynotesne
utesnené. Pred spotrebi¢om je osadeny uzaver GK DN15.

V kotolni je navrhnuty 1 ks plynovy zavesny kotol PROTHERM PANTHER 25 KTO, s vykonom 12
az 25 kW. Kotlik je v prevedeni pIné turbo. Odvod spalin a privod vzduchu je rieSeny pomocou
suosého potrubia a je vyvedeny do vonkajSieho prostredia po obvodovom murive nad strechu.
Kotolna je priamo vetrana. PretoZe je kolik v prevedeni piné tubo, kubatira a privod vzduchu ku
kotliku sa neriesi.

Prevadzkovatel zariadenia sa musi riadit STN 38 6405 ¢1.43, a zakona ¢€.124/2006 Z.z.

Potrubie DN25- 2,0m
DN20- 4,8m
DN15- 1,3m

Rozvodu plynu previest z rur ocelovych, zavitovych Ciernych, spojovanych zvarovanim, mat. 11
353.1. Zavitové spoje sa prevedu len pri napojeni plynomera a plyn. kotla. Po prevedeni montaZe
domového plynovodu prevedie dodavatel zariadenia tlakovi skUSku rozvodu plynu v sulade
s ustanoveniami kapitoly 6 EN 1755 a kapitoly 7, TPP 704 01.

1.c..TLAKOVA SKUSKA TPP 704 01.

Pred tlakovou skuskou sa vykona kontrola celého plynovodu ¢l. 7.5..

Objem plynu v skuganom potrubi = 52,96 litrov.

Skuska pevnosti sa urobi vzduchom so skiSobnym pretlakom 5 kPa. SkuSany usek sa necha pod
tlakom 15 minut na vyrovnanie teplét a ustalenie tlaku. Skuska trva 30 minut.

Po skuske pevnosti sa urobi skuska tesnosti skuSobnym pretlakom 3 kPa. Skuska trva 30 mindt.
SkuSobny pretlak sa meria vodnym U manometrom. Plynovod je tesny, ak po dobu 15 minatovom
vyrovnani tepl6t nie je po dobu dalich 15 minut spozorovana ziadna zmena skuSobného pretlaku.
Tesnost plynovodu sa skusa vzduchom, alebo inertnym plynom. V pripade, Ze plynovod nie je tesny,




musia sa vSetky zavitové spoje a zvary ponatierat penotvornym roztokom. Po odstraneni zavady a
v pripade, Ze sa plynovod neuvedie do prevadzky po dobu 6 mesiacov, musi sa tlakova skuska
v plnom rozsahu vysSie uvedenom zopakovat.

Dodavatelska organizacia spiSe zapis o priebehu a vysledku tlakovej skusky podfa prilohy D TPP
704 01. Po uspesnom prevedeni tlakovej skusky sa cely plynovod opatri zakladnym a potom krycim
naterom Zltej olejovej farby.

2.a., PREVADZKA PLYNOVEHO ZARIADENIA

Plynové zariadenie podlieha periodickym odbornym prehliadkam a odbornym skuskam podia
vyhlasky MPSVaR €. 508/2009 Z.z. O prevadzke zariadenia musi byt vedeny prevadzkovy dennik
podfa STN 38 6405.

2.b., POZIADAVKY NA MONTAZ

Stavebnomontazne prace pri vystavbe plynovodov a pripojok a vyhradenych plynovych zariadeni
mdzu vykonavat iba organizacie, ktoré maju k tejto Cinnosti opravnenie podia vyhlasky § 4 vyhlasky
MPSVaR ¢.508/2009 Z.z a maju pre tlto &innost vyskolenych pracovnikov, ktori spifiaji podmienky
odbornej spdsobilosti pre vykonavanie montaznych prac na plynarenskych a odbernych plynovych
zariadeniach.

2.c., VPUSTANIE PLYNU

Vpustanie plynu sa musi kontrolovat. OdvzduSiiované plyny sa musia odvadzat na bezpecné
miesto, prednostne do otvoreného priestoru. Vpustanie plynu musi trvat dostatoéne dlho, aby sa
zabezpecilo, ze plynovod bude obsahovat iba dodavany plyn a musia sa urobit preventivne
bezpecnostné opatrenia, aby sa predislo nahodnému zapaleniu odvzdu$iovacej zmesi. Pri vpustani
plynu do plynovodu sa musi tlak zvySovat rovnomerne. Autorizovana osoba, ktora plynovod uvedie
do prevadzky, musi dat prevadzkové inStrukcie osobe, ktord bude obsluhovat uzavery. Ak pri
vpustani plynu nie su inStalované spotrebi¢e, konce potrubia musia byt uzavreté zatkami. Ak su
spotrebice inStalované maju sa uviest do prevadzky sucasne.

2.d., UVEDENIE PLYNOVEHO ZARIADENIA DO PREVADZKY

Pred uvedenim plynového zariadenia do prevadzky musi byt zariadenie preskusané a schvélené
podra prislusnych predpisov. Pred vpustenim plynu musi byt vykonand odbornd prehliadka a
odborna skuska na zariadeniach skupiny B/g, B/h v sulade s § 13 vyhlasky MPSVaR ¢€.508/2009 Z.z.
Pre preverovanie a kvalifikaciu pracovnikov, ktori preverovanie a funkéné skusky vykonavaju platia
ustanovenia vyhlasky MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. Pri uvadzani zariadenia do prevadzky obsluhovat
technické zariadenie mézu len osoby odborne spdsobilé, preukazatefne oboznamené
s poziadavkami predpisov na obsluhu vyhranenych zariadeni do skupiny B/g, B/h overuje odborny
pracovnik v sulade s § 17 vyhlasky MPSVaR €.508/2009 Z.z. S plynovym zariadenim sa aj dodava
potrebna technickd dokumentacia vratane podkladov pre vypracovanie miestneho prevadzkového
poriadku podla STN 38 6405 a tiez revizne knihy.

2.e., VYCHODZIA REVIiZIA A PREBERANIE ZARIADENIA

Plynové zariadenie su podla vyhlasky ¢. MPSVaR ¢.508/2009 Z.z vyhradenym plynovym zariadenim
skupiny B/F, B/g, B/h, na ktorom musi byt vykonana vychodzia revizia rozvodu plynu a spotrebica.
Vlychodziu reviziu zabezpeCuje dodavatelska organizacia. O vykonanej revizii sa vyhotovi zapis.




Zariadenie sa nesmie uviest do prevadzky pokial nie su odstranené nedostatky uvedené v protokole
0 vychodzej revizii. Vychodzia revizia sa prevedie pred protokolarnym prevzatim zariadenia.

2.f., FUNKCNE SKUSKY

Odvzdusnenie a napustenie plynu sa urobi podfa STN EN 1755/08, s ohfadom na STN 38 6405. Po
odvzdusneni a vpusteni plynu do plynového zariadenia sa urobia funkéné skusky celého zariadenia.
V priebehu funkénych skuSok sa zariadenie nastavi prevadzkovo technické parametre podlfa
bezpecnostno-technickych podmienok vyrobcu. Preveria sa blokované stavy, ktoré mozu pri
prevadzke nastat, to znamend, ze sa preveri funkcia chodu plynovych spotrebicov a v3etky ukony
suvisiace s nastavenim spotrebiCov podlfa servisnej knihy. Pre funkéné skusky a kvalifikaciu
pracovnikov, ktori skusky vykonavaju plati vyhl. MPSVaR ¢. 508/2009 Z.z. Od vyrobcu spotrebiCov
musia mat osvedcenia.

2.9., KOMPLEXNE SKUSKY
Komplexné skusky sa vykonavaju v sucinnosti s technologickym zariadenim. MaR, elektroinStalaciou
v zmysle obchodného zakonnika. Komplexnym vyskuSanim dokazuje dodavatel, ze dodavka je
kompletna a kvalitna a mdze byt prevadzkovana v skuSobnej prevadzke. K vykonaniu pripravy,
priebehu komplexnych skusok zariadenia zaisti odberatel dostatocné mnozZstvo elektrickej energie,
zemneho plynu a ostatnych prevadzkovych hmét ako i dostatocny odber tepla potrebny pre
vyskusanie maximalneho vykonu kotolni. Pre obsluhu strojného zariadenia a elektrického zariadenia
zaisti odberatel nutny pocet pracovnikov a to z radov obsluhy, pre ktorych zaisti potrebné ochranné
pomocky a vykona zaistenie bezpecnosti prace. Pred zahajenim komplexnych skusok sa vykonaju
na zariadeni individualne skusky, pri ktorych sa preveri kvalita montéznych prac a vykona sa
individualne preskusanie zakladnych jednotiek. V ramci pripravy komplexnych skusok sa vykona:

- previerka zaistenia bezpec¢nosti prace

- kontrola montaznych prac a sulad s projektovou dokumentéciou

- funkéné skusky

- pred napojenim zariadenia na elektricki energiu musi byt vystavena

kladnd revizna spréva elektrického zariadenia a ochrany proti
atmosferickej energie

Po ukonéeni pripravy sa vykond komplexné vyskuSanie dodavatelom za uéasti prevadzkovatela. Po
dobu trvania skuSok bude prevadzka prispdsobend, pokial to bude moZne budicej prevadzke.
Vlyskusanie sa urobi po dobu 72 hodin.
Viysledky sa zapiSu do dennika. Na zaver komplexnych skuSok sa spiSe protokol o vyhodnoteni
komplexnych skusok.
TATO KAPITOLA JE SPRACOVANA AKO NAVRH NA VYKONANIE VYSSIE UVEDENYCH
CINNOSTI.
Rozsah a naplii komplexnych skuSok vypracuje dodavatel v ramci dodavatelskej dokumentécie.

2.h., PREBERANIE ZARIADENIA

Preberanie a odovzdanie zariadenia sa vykona v zmysle Obchodného zakonnika , STN EN 12 327,
1775, TPP 704 01 a 609 01. Pred samotnym odovzdanim a prevzatim zariadenia musia byt urobené
tlakové skusky, funkéné skusky, skusSka dovezeného zariadenia a vychodzia revizia. Pri preberacom
konani odovzda dodavatel odberatefovi doklady podfa vy$Sie uvedenych STN.




2.ch., BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA

Zdrojom ohrozenia zdravia pracovnikov a uzivatefov zemného plynu je jeho schopnost explodovat a
horiet. Zemny plyn je horfavina a vzmesi so vzduchom je vybusna s nasledovnymi medzami
vybusnosti : - dolnd medza vybu3nosti : 5%

horna medza vybusnosti : 15%

Pri zisteni uniku plynu je potrebné sa riadit nasledovnymi zasadami :

1. Nemanipulovat s otvorenym ohrfiom ani s iskriacimi predmetmi

2. Uzavriet hlavny uzaver plynu

3. Privolat pohotovostnu plyn. sluzbu alebo zabezpecit odborny servis

Pri stavbe a montazi je potrebné dodrZiavat predpisy a nariadenia najma STN EN 1775, vyhlasky
SUBP €. 374/1990, zakona 124/2006 Z.z., a vyhlasky MPSVaR 508/2009 Z.z. Pri samotnej montazi
a prevadzke plynovodu je potrebné dodrziavat zasady bezpecCnosti najma pri :

-praci s materialom

-zvéracskych pracach a izolatérskych pracach

-skusani Casti, alebo celého plynovodu, tlakovani atd.

-zisteni vyskytu plynu predovSetkym zabranit poziaru a vybuchu

-napajani na jestvujuci plynovod a odvzdusneni

-spracovat’ miestny prevadzkovy poriadok

1,Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych pred uvedenim do prevadzky :
Vlyzaduje sa osvedCenie dokumentacie — Tl

Uvedenie do prevadzky — odborna prehliadka, skuska odbornym pracovnikom

2, Prehliadky a skusky technickych zariadeni plynovych poCas prevadzky :

Odborna prehliadka, skuska odbornym pracovnikom pre Bg prehliadka kazdé 3 r, skuska 6 r
Odborna prehliadka, skuska odbornym pracovnikom pre Bh prehliadka kazdy 1 r, skuska 3 r

POSUDZOVANIE RIZIKA:

Vlyhodnotenie zostatkovych rizik bolo prevedené v zmysle STN — EN ISO 14 121, STN 953 a STN -
EN 12 100.

Zostatkové nebezpecenstva su vetky vplyvy, ktoré nie je mozné odstranit pomocou mechanickych
ochrannych prvkov.

So zostatkovymi nebezpeCenstvami musi byt pracovnik oboznameny, aby ich mohol eliminovat
napr. pouzitim OOP, mechanickymi pomdckami, organizacnymi opatreniami a pod.

Posudzovanie rizika zahfia:  analyzu rizika
hodnotenie rizika

Mozné zdroje urazov:

etapy Zivotnosti zariadeni

nespravna a nekvalifikovana obsluha

nedostato¢na Udrzba

poZiar v elektrorozvodne; sieti

havéria strojového zariadenia

Na vySku hodnoty rizika ma najvacsi vplyv ludsky faktor a to v oblasti obsluhy a v oblasti
udrzby.



Rizika na Urovni toku pracovnej sily : riziko vzdelania
riziko spofahlivosti vykonania operacie
riziko motivacie a discipliny

Rizika na urovni pracovného prostredia: nadmerné teplo
hluk a vibracie

Rizika na urovni materialového prevedenia:
Unava materialu
pretaZenie v désledku nadmernych sil vznikajucich v prirubéach
neotvorenie poistného ventilu pri pretazeni
Unava materialu v dosledku vibracii v potrubi
uvolnenie uloZenia potrubia

SPOSOBY OBMEDZENIA RIZIK
Technické rieSenie plynového zariadenia zhfadiska bezpecCnosti musi byt v sulade
s ustanoveniami vyhlasky ¢. 508/2009 ako aj s ostatnymi suvisiacimi predpismi a normami.

Kazdé zariadenie, potrubia armatury a prisludenstva rozvodov musia byt rieSené tak aby uz
svojim konstrukénym névrhom obmedzovali rizika :

- vyvarovanie ostrych hran

- zniZzenim mechanického naméahania

- volbou vhodného materialu

- dodrzanim ergonomickych zasad

- pouzitie bezpe€nostnych principov pri navrhovani ovladacich systémov

- spolahlivostou konstrukénych Casti

- vhodnou volbou ovladacieho rezimu

DalSie faktory obmedzuijlce rizika :

- In$talacia ochrannych krytov k obmedzeniu pohybu 0séb v nebezpe¢nom priestore.

- Umiestnenie vhodnych informacnych textov upozorfiujucich na nebezpeéenstvo Urazu.
- Opatrenia na bezpecny pristup k strojom.

- Opatrenia na zabezpecenie stability strojov a ich sucasti.
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OBECNY URAD 5/2 NAZOV VYKRESU Kotovane v MM Crs. vikr.
) 5/1 SITUACIA 1: 250 1.

HUP GK DN32 + °
+ REGUL. KHS - 2 - 5AA +

+ PLYNOMER BK 2,5T G-2,5
( V ocelovej odvetranej skrinke ) |

travnata plocha

1555
L1
KOLENO DN32 W 90°

LEGENDA

—_— - — EXISTUJUCA STL PLYNOVA PRIPOJKA
NAVRHOVANY NTL DOMOVY PLYNOVOD VEDENY V ZEMI

HLAVNY INZINIER PROJEKTU: Ing. DOBISOVA Daniela
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PK - PLYNOVY ZAVESNY KOTOL

PROTHERM PANTHER 25 KTO
Q=2,8m3/h, VYKON =12 - 25 kW, TYP "C"

Zaustenie kotla M1:50

ULOZENIE POTRUBIA VO VYKOPE M 1:10
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PIESKOM O ZRNITOSTI 1 MM .4 y R B
600
/0DP. PROJEKTANT PROJEKTANT KRESLIL VED. PROJ. STREDISKA CAD?ROJEKT,SLOD
SUTOVSKA Beata | SUTOVSKA Beata CHLPEK Vladislay | Cighanska 9, 971 01 Prievidza
1C0: 31627 251 ®
INVESTOR: OBEC RUDNIANSKA LEHOTA Formit 9 A4
NAZOV A MIESTO STAVBY
ZVYSENIE ENERGETICKEJ OCINNOSTI BUDOVY Per 01/2017
MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA e STAV. OPRAVY
OBJEKT )4 z
iast - PLYNOINSTALACIA Cislo zakazky|  21/14
NAZOV VYKRESU Kotované v MM Cls. vikr.
DETAILY — ZAOUSTENIE KOTLA, VYKOP RYHY 1: - 4,




KOLENO DN32 W90°

BK-2,5T
GK 15+0Z 15 %‘d

™)

GK 25

PRECHODKA USTN 25/32

IS
S

—

CHRANICKA OC. RURA DN50, DL. 1m
-vystredit kiznymi objimkami
-utesnit koncovymi objimkami

POKLOP

ZEMNA SUPRAVA

1,0m

1,0m

CHRANICKA DN80, DL.,0,7m

konce plynotesnit

@ e\ROZPERKA

'@25 DL., 1m
1)

N
N

1,0m

0,2m

KOLENO DN32 W90°

ocel mat. 11 353.1

DN20, DL., 0,7m

DN20, DL., 1,4m

REDUKCIA 25/20
PRECHODKA USTN 25/32

=
N

I
\
\
\
\
\
\
D 32x3, DL. 5,1m %

CUCHACKA DN32 S POKLOPOM

CHRANICKA PE 100, SDR 11, D 63x5,8, DL. 2,9m
-vystredit klznymi objimkami
-utesnit koncovymi objimkami

MONTAZNA SCHEMA M1:25

KOLENO DN32 Woo° b
0,82m

1,830m

1,780m

ROZPERKA

C\l lo

2 = GK15+0Z15

o] M TLAKOMER #160, r.0-6kPa

REG. KHS-2-5-AA || 1 TLAKOMERNY KOHUT M20x1,5

/N R25/32 3 GK 25
& TLAKOMER g160, r.0-160kPa || 1110 I| E
© | TLAKOMERNY KOHUT M20x1,5 12 K%Z 5 1
S HUP GK25 i P S
3 § EXIST. PRECHODKA USTN 32/25 S | e
ﬁ 3 PRECHODKA USTN 25/32 ]
a| b EXIST. CHRANICKA c | CHRANICKA OC. RURA DN50, DL. 1m
- < ] fit = -vystredit klznymi objimkami
Q.| w ] e N | -utesnit koncovymi objimkami
N4 TEREN il

REGULATOR TLAKU PLYNU: KHS-2-5-AA

MEMBRANOVY PLYNOMER: BK 2,5T G-2,5

VSTUPNY PRETLAK 0,1 = 0,3 MPa OBJEM PLYNOMERU 1,2 dm3/ot.
VYSTUPNY PRETLAK 2,0 += 0,5 kPa MENOVITY PRIETOK Q 2,5 m3/h
MAXIMALNY  PRIETOK 20 m3/h MAXIMALNY PRIETOK Qmax. 4,0 m3/h
BEZPECNOSTNY PRETLAK max.5,0 kPa, min.1,0 kPa NAJNENSI PRIETOK Qmin. 0,04 m3/h
POISTOVACI PRETLAK 30 += 0,1 kPa NAJMENS] PRIETOK NADSTANDARDNY Qmin. | 0,025 m3/h

ZLOZENIE REGUL. MERACEJ ZOSTAVY M1: -

- SKRINKA PRE UMIESTNENIE REGULACNO-MERACIE ZARIADENIE JE OCELOVA, ODVETRANA, DVIERKA SU UZAMYKATELNE.
- DVIERKA SKRINKY SU OZNACENE NAPISOM HUP A ZAKAZ MANIPULACIE S OTVORENYM OHNOM V OKRUHU 1,5m OD SKRINE.

DN20, DL., 1,1m

ocel mat. 11 353.1

Q‘\’""
(19 <
Q%

REDUKCIA2015 ' PLYNOVY ZAVESNY KOTOL
g| PROTHERM PANTHER 25 KTO
S| Q=28m3/h, VYKON =12-25 kW, TYP "C"
™ E
|

DL., 0,3m

Z0DP. PROJEKTANT PROJEKTANT

KRESLIL VED. PROJ. STREDISKA

SUTOVSKA  Beata

SUTOVSKA Beata

CHLPEK Vladislav

CADPROJEKT,s.ro.
Cighanska 9, 971 01 Prievidzs
1CO: 21627 251

®

INVESTOR: OBEC RUDNIANSKA LEHOTA

NAZOV A MIESTO STAVBY

ZVYSENIE_ENERGETICKEJ OCINNOSTI BUDOVY
MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA

Format

2 A4

Datum

01,/2017

Ucel

STAV. UPRAVY

s PLYNOINSTALACIA tiso zoozy|  21/14
NAZOV VYKRESU Kotované v MM Cls. vikr.
MONTAZNA SCHEMA 1:25 3.
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LEGENDA MIESTNOSTI

STENY

CM. | OCEL MIESTNOSTI | PLOCHA | PODLAHA POZNAMKA
STROP
0.01 koT0uA 14,41 | CEMENT. POTER | /o OMIETKA
VPC_OMIETKA

LEGENDA

PK Plynovy zavesny kotol PROTHERM PANTHER 25 KTO, vykon =12 - 25 kW
Z+*+R  zberat arozdefovaé (DN 100/ 0,9m )
E Tiakova expanzna nadoba 25 litr.

existujuci el. ohr. vody

POZNAMKA: Potrubie vedené volne izolovat' izolaciou Izoflex 20mm

HLAVNY INZINIER PROJEKTU: Ing. DOBISOVA Daniela

pp—————— — Potrubie privodné a vratné potrubie ocelové bezosvé mat. 11 353.0,

Z0DP. PROJEKTANT

PROJEKTANT

KRESLIL VED. PROJ. STREDISKA

CHLPEK Vladislav

SUTOVSKA Beata

CHLPEK Vladislav

CADPROJEKT, sro.
Cighanska 2, 971 01 Prievidzs

1C0: 31627 251 ®

INVESTOR: OBEC RUDNIANSKA

LEHOTA

PODORYS 1.PP

, Format 8 A4

ZVWSENIE ENERGETICKEJ UCINNOSTI BUDOQVY Peur 01/2017
MATERSKA SKOLA, RUDNIANSKA LEHOTA |- STAV. OPRAVY

Sié%” VYKUROVANIE Ciso ooty 21/14

1:50 1.




